

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBUATAN SUMUR BOR UPTD PPLP

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV.SUMBAR

Unit Eselon II/III : Kepala UPTD KebakatanOlahragaProvinsi Sumatera Barat

Program : Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

Hasil (Outcome) : **Terpenuhinya Air Bersih di UPTD PPLP**

Kegiatan : **PembuatanSumurBor UPTD PPLP**

Indikator Kinerja Kegiatan : **UPTD PPLP Provinsi Sumatera Barat**

Keluaran (Output) : TerlaksananyaPembuatanSumurBor di UPTD PPLP Sumbar

Volume : 1 keg

Satuan Ukur : SaranadanPrasarana UPTD PPLP

Jumlah Dana : Rp. 49.500.000,-

Sumber Dana : APBD

TahunAnggaran : 2018

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- A. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- B. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekandian Kejuaraan Olahraga;
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
- F. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
- G. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 – 2020;
- H. Program Kerja Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Sumatera Barat UPTD Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
- I. DPA OPD Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Nomor 1.02.1.02.13.01 .002.0207.5.2.
- J. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor: 900/1/0005/KPTS/2018 tanggal 02 Januari 2018, tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018.

2. Gambaran Umum

UPTD Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari Sistem pembinaan Olahraga Kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan, disamping itu UPTD Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Barat juga merupakan sarana tindak lanjut dari hasil pembinaan yang

dilaksanakan mulai dari tingkat sekolah, Klub Olahraga pelajar tingkat Kabupaten/Kota.

AtlitPelajarterbaikdan Potensial yang terpilihmelaluisseleksi pada setiap Cabang Olahraga akandibina menjadiAtlit UPTD KebakatanOlahraga yang dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan di Tingkat Regional dan Nasional.

PelaksanaanKegiatanPembuatanSumurBordi UPTD KebakatanOlahragaProvinsi Sumatera Barat TahunAnggaran 2018 adalahmerupakansalahsatupenunjangdankesatuan yang tidakterpisahkandariSistemPembinaanOlahragasecaraNasional.

Agar pelaksanaanKegiatan PembuatanSumurBordiUPTD KebakatanOlahragaProvinsi Sumatera Tahun Anggaran 2018 dapatberjalansecaratertibdanlancar, makaperludisusunKerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan/ penyelenggaraansebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

B. Penerimaan Manfaat

Ruang lingkup PembuatanSumurBormerupakansalahsatusaranadanprasaranapenunjang tersedianya air yang tidakdapatdipisahkandaripembinaanAtlit/Siswa UPTD KebakatanOlahraga, sehinggatentunya nanti dapatmelahirkanatlitpotensial Sumatera Barat.

C. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian Pembuatan Sumur Bor UPTD Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. TahapPersiapan

Kegiatan PembuatanSumurBor di UPTD KebakatanOlahragaProvinsi Sumatera Baratdilaksanakanmelalui tahapan antara lain :

- a. Mengkonsultasikandenganpihakpembuatsumurbortitik lokasiterbaikpemboransumur.
- b. Melaksanakankoordinasidenganpihakpembuatansumurbormengenaikedala manpipapemasangansumur bor.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Menyiapkan perhitungan perkiraan biaya pemboran sumur.
- b. Menyiapkan proses pengadaan kontruksi pembuatan sumur bor.
- c. Kualitas air dihasilkan sesuai dengan kondisi setempat.
 - a. Aligment tes untuk mengetahui kelurusan dari pipa yang telah di kontruksikan.
 - b. Melakukan pengawas kelengkapan..
 - c. Melakukan rapat tentang perkembangan/kemajuan pekerjaan agar kegiatan bisa selesai sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.
 - d. Uji pemompaan.
 - e. Pelaporan meliputi : laporan akhir disampaikan setelah pekerjaan sumur bor selesai dikerjakan.

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembuatan Sumur Bor UPTD Kebakatan Olahraga tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dan perangkat pengelola UPTD Kebakatan Olahraga
- b. Menerbitkan Surat Keputusan
- c. Menunjuk pihak pembuat sumur bor

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pembuatan Sumur Bor UPTD Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah :

1. Waktu pelaksanaan dimulai pada awal Triwulan II Tahun 2018.
2. Tempat pelaksanaan adalah UPTD Kebakatan Olahraga Provinsi Jln. By Pass KM. 13 Kel. Sei. Sapih Kec. Kuranji Padang Provinsi Sumatera Barat.

E. Biaya Yang Diperlukan

Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sumur Bor UPTD Kebakatan Olahraga Provinsi Tahun 2018 dibiayai dengan RKA APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 sebanyak Rp. 49.500.000,-

(Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jenis pengeluaran sebagai berikut :

| | | |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| 1. 5.2.3.70 | Belanja Modal Pengadaan | Rp. 49.500.000,- |
| | Instalasi Air Minum Bersih | ----- |
| | Jumlah | Rp.49.500.000,- |

Padang, Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Rafli Efendi, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19671006 199203 1 004



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBUATAN SUMUR BOR UPTD PPLP

SKPD : Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon : UPTD Kebakatan Olahraga
Program Kerja : Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pembuatan Sumur Bor UPTD PPLP
Indikator Kinerja : Tersedianya Dana
Kegiatan
Kelompok Sasaran : UPTD PPLP Provinsi Sumatera Barat
Kegiatan
Keluaran (Output) : Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor di UPTD PPLP Sumbar

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. RASUNA SAID NO. 74 PADANG

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Rasuna Said No. 74 Padang